
 
Республика Казахстан, 140011, город Павлодар, улица Камзина 82/1, помещение №2. 

РНН: 451 500 268 930,  БИН: 110 140 003 753,  р/сч: KZ 068 560 000 004 289 322, 
БИК: KC JB KZ KX,  в филиале АО «Банк ЦентрКредит» город Павлодар,  ОКПО: 51 11 44 03, 

e-mail: info@kaznano.kz   web: www.kaznano.kz   тел/факс: 8 (7182) 61-35-78, 65-39-77. 
 

              Первому руководителю Компании 
 

Сравнительный анализ наружной теплоизоляции стен (кирпич 530 мм.) 
9-этажного 1-подъездного жилого дома, общей площадью изоляции 969 м2. 

 

№ 
п/п Наименование 

КАМКОР 
ФАСАД 
1,5 мм. 

Корунд 
Фасад 
1,5 мм. 

URSA 
100 мм. 

ISOVER 
100 мм. 

1 Стоимость материалов: 2 761 620 3 270 842 4 140 963 5 985 865 
2 Работы, затраты: 238 681 584 928 1 363 264 1 389 091 
3 Итого в тенге: 3 000 301 3 855 771 5 504 227 7 374 956 
4 Итого разница %: 100% 129% 183% 246% 

 
Вывод: Использование жидкого керамического теплоизоляционного материала «КАМКОР 

ФАСАД» (цена 1 900 тенге за 1 литр) производства ТОО «KAZNANO» Казахстан город Павлодар, в 
качестве наружной теплоизоляции стен объектов ЖКХ, позволяет добиться тех же результатов по 
теплофизическим свойствам, что и традиционные материалы, но с большой экономической выгодой 
при расчёте общей сметной стоимости: аналогичный российский материал Корунд Фасад (цена 2 250 
тенге за 1 литр) на 29%, URSA на 83% и ISOVER на 146%. При этом так же следует учитывать срок 
эксплуатации материалов (15 лет - «КАМКОР»; 5-7 лет URSA и ISOVER), возможность провести 
ремонт («КАМКОР» – ремонт легко выполним; URSA и ISOVER – практически не выполним), 
стойкость материалов к погодным условиям («КАМКОР» – стоек; URSA и ISOVER – теряет 
свойства при наборе влаги), эстетичность и т.д. Жидкий керамический теплоизоляционный материал 
«КАМКОР ФАСАД» имеет показатель паропроницаемости такой же как у железобетона, не токсичен, 
антивандален, стоек к ультрафиолетовому излучению и долговечен. 

 
 
 
 
 



  
Цены региона Павлодарская обл. 

  
Наименование стройки: Теплоизоляция стен 

     
Заказ 60 

  
Локальная смета № 2-1-1    

 

   

Теплоизоляция стен 
"КАМКОР" 

      Основание
: 

    
Сметная стоимость, тыс. тенге 

3000,30
1 

     
Сметная заработная плата, тыс. тенге 89,462 

     
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,24 

Составлена в ценах 2001 г. (цены c 1.08.11) 
     

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
  

                                        Единица измерения 

Кол-
во 

Стоимость ед., тенге Общая стоимость, тенге 

Накладны
е 

расходы, 
тенге 

––––––– 
% 

Затраты труда, чел-
ч 

рабочих-строителей 
––––––– 

машинистов Всего 
––––––– 

з/п рабочих- 
строителей 

экспл. 
машин 

––––––– 
в т.ч. з/п  
машинисто

в 

Всего 
––––––– 
з/п 

рабочих- 
строителе

й 

экспл. 
машин 

––––––– 
в т.ч. з/п  
машинисто

в 

на 
единиц
у 

всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          Раздел КАМКОР 
        Е15-162-3                                                   

Окраска фасадов с люлек по подготовленной 
поверхности за 2 разаК=2,000; 1938 20,2 1,75 39 148 3392 38867 0,111 215 

 
м2 окрашиваемой поверхности 

 
–––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– 

   
18,45 0,65 35 756 1260 105 0,0032 6 

99-1-1(пл) 
ТОО 
KAZNANO                                    

Жидкий керамический теплоизоляционный 
материал КАМКОР ФАСАД ц/о 
(1900/2,088/1,02/1,06/1,12) 

1453,
5 751 

 
1 092 218 

    
 

л 
        

 
Итого по разделу 

   
1 131 366 3392 

  
215 

     
–––––– –––––– 

  
–––––– 

     
35 756 1260 

  
6 

 
    Стоимость: материалов, тенге 

   
1 092 218 

                        

 
Накладные расходы, тенге 

   
38 867 

    

 
     - заработная плата, тенге 

   
5 830 

    

 
     - трудоемкость, чел-ч 

   
19 

    

 

Ненормируемые и непредвиденные затраты 
(6,00 %) 

   
70 214 

                
    

 
Всего по разделу, тенге 

   
1 240 447 

    
 

     Сметная заработная плата, тенге 
   

42 846 
    

 
     Нормативная трудоемкость, чел-ч 

   
240 

                        

 
Всего прямые затраты 

   
1 131 366 3392 

  
215 

     
–––––– –––––– 

  
–––––– 

     
35 756 1260 

  
6 

 
    Стоимость: материалов, тенге 

   
1 092 218 

                        

 
Накладные расходы, тенге 

   
38 867 

    
 

     - заработная плата, тенге 
   

5 830 
    

 
     - трудоемкость, чел-ч 

   
19 

    

 

Ненормируемые и непредвиденные затраты 
(6,00 %) 

   
70 214 

                
    

 
Всего по смете 

   
1 240 447 

    

 
     Сметная заработная плата, тенге 

   
42 846 

    
 

     Нормативная трудоемкость, чел-ч 
   

240 
                
    

 
Дополнительные затраты на строительство:  

        
 

Выслуга лет,  1% 
   

12 404 
    

 
Дополнительные отпуска,  0.4% 

   
4 962 

    

 
Итого в базовых ценах 2001г. 

   
1 257 813 

    
 

В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. 
   

42 846 
    

 
В том числе материалы в ценах 2001г. 

   
1 092 218 

    

 
Нормативная трудоемкость,  чел-час 

   
240 

    

  
Коэффициент пересчета на текущие цены 
(МРПтек / МРП2001) =  1618/775 =  2,088         

    

 
Итого в текущих ценах 2012г. 

   
2 626 314 

    

 

В том числе сметная зарплата в текущих ценах 
2012г. 

   
89 462 

    

 
В том числе материалы в текущих ценах 2012г. 

   
2 280 551 

    
 

Налоги, сборы, обязательные платежи (  2% ) 
   

52 526 
    

 

Итого в текущих ценах с учетом налогов, 
сборов, обязательных платежей 

   
2 678 840 

    

 
Налог на добавленную стоимость (НДС),   12% 

   
321 461 

    

 

Сметная стоимость строительствас учетом 
НДС 

   
3 000 301 

     
 
 



  

Цены 
региона Павлодарская обл. 

  Наименование стройки: Теплоизоляция стен 
      

Заказ 60 

  
Локальная смета № 2-1-1    

 

 
Теплоизоляция стен "КОРУНД" 

  Основание: 
    

Сметная стоимость, тыс. тенге 3 856 

     
Сметная заработная плата, тыс. тенге 89 

     
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0 

Составлена в ценах 2001 г. (цены c 1.08.11) 
     

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива Наименование работ и затрат 

  
                                        Единица измерения 

Кол-во 

Стоимость ед., тенге Общая стоимость, тенге 

Накладные 
расходы, 
тенге 

––––––– 
% 

Затраты труда, 
чел-ч 

рабочих-
строителей 

––––––– 
машинистов 

Всего 
––––––– 
з/п 

рабочих- 
строителей 

экспл. 
машин 

––––––– 
в т.ч. з/п  

машинистов 

Всего 
––––––– 
з/п 

рабочих- 
строителей 

экспл. 
машин 

––––––– 
в т.ч. з/п  

машинистов 
на 

единицу всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          Раздел 
КОРУНД 

         Е15-162-3                                                   
Окраска фасадов с люлек по подготовленной 
поверхности за 2 разаК=2,000; 1 938 20,2 2 39 148 3 392 38 867 0 215 

 
м2 окрашиваемой поверхности 

 
–––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– 

   
18 1 35 756 1 260 105 0 6 

99-1-1(пл) 
ТОО 
"Колмакс 
LTD"                                  

Жидкий керамический теплоизоляционный 
материал КОРУНД ФАСАД ц/о 
(2250/2,088/1,02/1,06/1,12) 1 454 890 

 
1 293 615 

                        

 
Итого по разделу  

   
1 332 763 3 392 

  
215 

     
–––––– –––––– 

  
–––––– 

     
35 756 1 260 

  
6 

 
    Стоимость: материалов, тенге 

   
1 293 615 

                        

 
Накладные расходы, тенге 

   
38 867 

    
 

     - заработная плата, тенге 
   

5 830 
    

 
     - трудоемкость, чел-ч 

   
19 

    

 

Ненормируемые и непредвиденные затраты 
(6,00 %) 

   
82 298 

                
    

 
Всего по разделу, тенге 

   
1 453 928 

    
 

     Сметная заработная плата, тенге 
   

42 846 
                        

 
Всего прямые затраты 

   
1 465 032 3 392 

  
215 

     
–––––– –––––– 

  
–––––– 

     
35 756 1 260 

  
6 

 
    Стоимость: материалов, тенге 

   
1 293 615 

                        

 
Накладные расходы, тенге 

   
38 867 

    
 

     - заработная плата, тенге 
   

5 830 
    

 
     - трудоемкость, чел-ч 

   
19 

    

 

Ненормируемые и непредвиденные затраты 
(6,00 %) 

   
82 298 

                
    

 
Всего по смете 

   
1 594 133 

    
 

     Сметная заработная плата, тенге 
   

42 846 
    

 
     Нормативная трудоемкость, чел-ч 

   
240 

                
    

 
Дополнительные затраты на строительство:  

        
 

Выслуга лет,  1% 
   

15 941 
    

 
Дополнительные отпуска,  0.4% 

   
6 377 

    
 

Итого в базовых ценах 2001г. 
   

1 616 451 
    

 
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. 

   
42 846 

    
 

В том числе материалы в ценах 2001г. 
   

1 293 615 
    

 
Нормативная трудоемкость,  чел-час 

   
240 

    

  
Коэффициент пересчета на текущие цены 
(МРПтек / МРП2001) =  1618/775 =  2,088         

    
          
 

Итого в текущих ценах 2012г. 
   

3 375 149 
    

 

В том числе сметная зарплата в текущих ценах 
2012г. 

   
89 462 

    
 

В том числе материалы в текущих ценах 2012г. 
   

2 701 068 
    

 
Налоги, сборы, обязательные платежи (  2% ) 

   
67 503 

    

 

Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, 
обязательных платежей 

   
3 442 652 

    
 

Налог на добавленную стоимость (НДС),   12% 
   

413 118 
    

 
Сметная стоимость строительствас учетом НДС 

   
3 855 771 

     
 
 
 
 
 
 



  
Цены региона Павлодарская обл. 

  
Наименование стройки: Теплоизоляция стен 

      
Заказ 60 

  
Локальная смета № 2-1-1    

 
 

Теплоизоляция стен "URSA" 
  

Основание: 
    

Сметная стоимость, тыс. тенге 
5504,22

7 

     
Сметная заработная плата, тыс. тенге 573,908 

     
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 1,553 

Составлена в ценах 2001 г. (цены c 1.08.11) 
     

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат 
  

                                        Единица измерения 

Кол-во 

Стоимость ед., тенге Общая стоимость, тенге 

Накладны
е 

расходы, 
тенге 

––––––– 
% 

Затраты труда, 
чел-ч 

рабочих-
строителей 

––––––– 
машинистов Всего 

––––––– 
з/п рабочих- 
строителей 

экспл. 
машин 

––––––– 
в т.ч. з/п  

машинистов 

Всего 
––––––– 

з/п рабочих- 
строителей 

экспл. 
машин 

––––––– 
в т.ч. з/п  

машинистов 

на 
единиц
у 

всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          Раздел URSA 100 мм 
        Е13-56-1                                                   Устройство и разборка инвентарных 

трубчатых лесов высотой до 20 м внутри 
аппаратов 1188 802,79 12,49 953 715 14838 109080 0,6141 730 

 
м2 вертикальной проекции лесов 

 
–––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– 

   
97,34 4,68 115 640 5560 90 0,0228 27 

Е13-56-2                                                   
Добавлять или исключать на каждые 2 м 
изменения высоты инвентарных трубчатых 
лесов внутри аппаратов 1188 101,89 1,59 121 045 1889 11045 0,0614 73 

 
м2 вертикальной проекции лесов 

 
–––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– 

   
9,74 0,59 11 571 701 90 0,0029 3 

Е26-12-2                                                   
Изоляция плоских поверхностей плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем М-125 969 164,72 50,15 159 614 48595 107278 0,534 517 

 
м2 поверхности изоляции 

 
–––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– 

   
92,03 18,68 89 177 18101 100 0,092 89 

1-3-172                                                   Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 
30ГС-100 96,9 7070   685 083         

 
Итого по разделу  

   
1 919 457 65322 

  
1320 

     
–––––– –––––– 

  
–––––– 

     
216 388 24362 

  
119 

      Стоимость: материалов, тенге       1 637 747         

 
Накладные расходы, тенге 

   
227 403 

    

 
     - заработная плата, тенге 

   
34 110 

    

 
     - трудоемкость, чел-ч 

   
114 

    
  

Ненормируемые и непредвиденные затраты 
(6,00 %)       128 812         

 
Всего по разделу, тенге 

   
2 275 672 

    

 
     Сметная заработная плата, тенге 

   
274 860 

    
       Нормативная трудоемкость, чел-ч       1 553         

 
Всего прямые затраты 

   
1 919 457 65322 

  
1320 

     
–––––– –––––– 

  
–––––– 

     
216 388 24362 

  
119 

      Стоимость: материалов, тенге       1 637 747         

 
Накладные расходы, тенге 

   
227 403 

    

 
     - заработная плата, тенге 

   
34 110 

    

 
     - трудоемкость, чел-ч 

   
114 

    
  

Ненормируемые и непредвиденные затраты 
(6,00 %)       128 812         

 
Всего по смете 

   
2 275 672 

    

 
     Сметная заработная плата, тенге 

   
274 860 

    
       Нормативная трудоемкость, чел-ч       1 553         

 
Дополнительные затраты на строительство:  

        

 
Выслуга лет,  1% 

   
22 757 

    

 
Дополнительные отпуска,  0.4% 

   
9 103 

    

 
Итого в базовых ценах 2001г. 

   
2 307 531 

    

 
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. 

   
274 860 

    

 
В том числе материалы в ценах 2001г. 

   
1 637 747 

    

 
Нормативная трудоемкость,  чел-час 

   
1 553 

    

  
Коэффициент пересчета на текущие цены 
(МРПтек / МРП2001) =  1618/775 =  2,088                 

 
Итого в текущих ценах 2012г. 

   
4 818 126 

    

 

В том числе сметная зарплата в текущих 
ценах 2012г. 

   
573 908 

    

 

В том числе материалы в текущих ценах 
2012г. 

   
3 419 616 

    

 
Налоги, сборы, обязательные платежи (  2% ) 

   
96 363 

    

 

Итого в текущих ценах с учетом налогов, 
сборов, обязательных платежей 

   
4 914 488 

    

 
Налог на добавленную стоимость (НДС),   12% 

   
589 739 

    

 

Сметная стоимость строительствас учетом 
НДС 

   
5 504 227 

    



  

Цены 
региона Павлодарская обл. 

  
Наименование стройки: Теплоизоляция стен 

      
Заказ 60 

  
Локальная смета № 2-1-1    

 
 

Теплоизоляция стен "ISOVER" 
  Основание: 

   
Сметная стоимость, тыс. тенге 7 375 

     
Сметная заработная плата, тыс. тенге 574 

     
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 2 

Составлена в ценах 2001 г. (цены c 1.08.11) 
     

Шифр и 
номер 
позиции 
норматив

а Наименование работ и затрат 
  

                                        Единица измерения 

Кол-
во 

Стоимость ед., тенге Общая стоимость, тенге 

Накладны
е 

расходы, 
тенге 

––––––– 
% 

Затраты труда, 
чел-ч 

рабочих-
строителей 

––––––– 
машинистов 

Всего 
––––––– 
з/п 

рабочих- 
строителе

й 

экспл. 
машин 

––––––– 
в т.ч. з/п  
машинисто

в 

Всего 
––––––– 
з/п 

рабочих- 
строителе

й 

экспл. 
машин 

––––––– 
в т.ч. з/п  
машинисто

в 

на 
единиц
у 

всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          Раздел ISOVER 100 мм 
        Е13-56-1                                                   Устройство и разборка инвентарных 

трубчатых лесов высотой до 20 м внутри 
аппаратов 1 188 802,79 12 953 715 14 838 109 080 1 730 

 
м2 вертикальной проекции лесов 

 
–––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– 

–––––
– 

   
97 5 115 640 5 560 90 0 27 

Е13-56-2                                                   
Добавлять или исключать на каждые 2 м 
изменения высоты инвентарных трубчатых 
лесов внутри аппаратов 1 188 101,89 2 121 045 1 889 11 045 0 73 

 
м2 вертикальной проекции лесов 

 
–––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– 

–––––
– 

   
10 1 11 571 701 90 0 3 

Е26-12-2                                                   
Изоляция плоских поверхностей плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем М-125 969 164,72 50 159 614 48 595 107 278 1 517 

 
м2 поверхности изоляции 

 
–––––– –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– 

–––––
– 

   
92 19 89 177 18 101 100 0 89 

1-3-181                                                   
Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка 
OL-E жесткие 97 14 600   1 414 740         

 
Итого по разделу  

   
2 649 114 65 322 

  
1 320 

     
–––––– –––––– 

  

–––––
– 

     
216 388 24 362 

  
119 

      Стоимость: материалов, тенге       2 367 404         

 
Накладные расходы, тенге 

   
227 403 

    
 

     - заработная плата, тенге 
   

34 110 
    

 
     - трудоемкость, чел-ч 

   
114 

    
  

Ненормируемые и непредвиденные затраты 
(6,00 %)       172 591         

 
Всего по разделу, тенге 

   
3 049 108 

    
 

     Сметная заработная плата, тенге 
   

274 860 
           Нормативная трудоемкость, чел-ч       1 553         

 
Всего прямые затраты 

   
2 649 114 65 322 

  
1 320 

     
–––––– –––––– 

  

–––––
– 

     
216 388 24 362 

  
119 

      Стоимость: материалов, тенге       2 367 404         

 
Накладные расходы, тенге 

   
227 403 

    
 

     - заработная плата, тенге 
   

34 110 
    

 
     - трудоемкость, чел-ч 

   
114 

    
  

Ненормируемые и непредвиденные затраты 
(6,00 %)       172 591         

 
Всего по смете 

   
3 049 108 

    
 

     Сметная заработная плата, тенге 
   

274 860 
           Нормативная трудоемкость, чел-ч       1 553         

 
Дополнительные затраты на строительство:  

        
 

Выслуга лет,  1% 
   

30 491 
    

 
Дополнительные отпуска,  0.4% 

   
12 196 

    
 

Итого в базовых ценах 2001г. 
   

3 091 796 
    

 
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. 

   
274 860 

    
 

В том числе материалы в ценах 2001г. 
   

2 367 404 
    

 
Нормативная трудоемкость,  чел-час 

   
1 553 

    

  
Коэффициент пересчета на текущие цены 
(МРПтек / МРП2001) =  1618/775 =  2,088                 

 
Итого в текущих ценах 2012г. 

   
6 455 669 

    

 

В том числе сметная зарплата в текущих 
ценах 2012г. 

   
573 908 

    

 

В том числе материалы в текущих ценах 
2012г. 

   
4 943 140 

    
 

Налоги, сборы, обязательные платежи (  2% ) 
   

129 113 
    

 

Итого в текущих ценах с учетом налогов, 
сборов, обязательных платежей 

   
6 584 782 

    

 

Налог на добавленную стоимость (НДС),   
12% 

   
790 174 

    

 

Сметная стоимость строительствас учетом 
НДС 

   
7 374 956 

     


